



1 INFORMATIONS GENERALES

Apprenti:	Nom:	Prénom:
Lieu de travail :	ETML / Sébeillon 12 / 1004 Lausanne	
Client:	Nom: Melly	Prénom: JONATHAN
	⊕: jonathan.melly@vd.educanet2.ch	
Dates de réalisation :	Semaine 2 à semaine 21 (17 semaines hors vacances)	
Horaire de travail :	4 périodes par semaine	
Temps total :	68 périodes au maximum	

2 PROCÉDURE

- Tous les apprentis réalisent le projet sur la base d'un cahier des charges.
- Le cahier des charges est présenté, commenté et discuté en classe.
- Les apprentis sont entièrement responsables de la sécurité et sauvegarde de leurs données.
- En cas de problèmes graves, les apprentis avertissent le client au plus vite.
- Les apprentis ont la possibilité d'obtenir de l'aide externe, mais ils doivent le mentionner.
- Les informations utiles à l'évaluation de ce projet sont disponibles au chapitre 7.3.

3 TITRE



Smart Thésaurus

4 SUJET

On désire trouver plus facilement les informations liées à l'activité à l'ETML. Ainsi vous avez la mission de réaliser un programme qui va indexer les contenus suivants :

- 1. K:\inf\élèves\temp
- 2. Site web de l'etml
- 3. Documents disponibles dans le classeur educanet2 (pdf, word)

Les résultats de l'indexation seront utilisables au moyen d'une interface fonctionnant par mots clé (moteur de recherche)

5 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- Un PC ETML avec Visual studio community
- Accès à Internet
- Répertoire de stockage sur le réseau (H :)

H-ALL-001-P_OO-Specifications.docx

Version 1.0 du 17.10.2013 Imprimé le 11.01.2017





6 PRÉREQUIS

Modules 326 et 120. Modules 326 et 318 en parallèle.

7 CAHIER DES CHARGES

7.1 Objectif et portée du projet (objectifs SMART)

- 1. Réaliser un programme informatique de qualité
 - o UML (classe, activité, séquence, cas d'utilisation, ...)
 - o MCD pour les données
 - o Design patterns (mvc, template, ...)
 - o Tests unitaires et d'intégration
 - Documentation pertinente
- 2. Prouver que vous êtes digne de confiance lorsqu'on vous confie un projet
 - o Planification (à jour)
 - Journal de travail
 - Pro-activité

7.2 Fonctionnalités requises (du point de vue de client)

- 1. Indexation
 - o Choix des éléments à indexer
 - K
 - Site web
 - Educanet2 (y.c. configuration pour le compte)
 - o Choix du mode de mise à jour
 - Manuel
 - Quotidien
 - Chaque heure
 - Personnalisé (langage CRON)
- 2. Recherche
 - Saisie des critères de recherche
 - Support des opérateurs + et -
 - o Affichage des résultats par priorité de pertinence
 - Accès direct à la ressource originale (clic)
- 3. Documentation
 - o Installation (y.c. matériel requis)
 - Utilisation





7.3 Travail à réaliser par les apprentis dans le cadre de ce projet

- 1. Créer et maintenir une planification et un journal de travail selon le modèle ETML
- 2. Concevoir le logiciel à l'aide de
 - a. schémas UML (classe, activité, flux, séquence)
 - b. réflexions sur le fonctionnement du logiciel
 - c. petits programmes brouillon pour valider/invalider les idées
- 3. Implémenter le logiciel à l'aide de C#
 - a. En appliquant le paradigme OO
 - b. En utilisant les patterns appropriés (template, factory, ...)
 - c. En protégeant le code avec des tests unitaires
 - d. En validant la qualité du produit global avec des tests d'intégration
 - e. En réalisant un installateur
- 4. Rédiger la documentation pour l'installation et l'utilisation du logiciel

7.4 Livrables

- 1. Planification et journal de travail (tenu à jour chaque semaine avec l'état d'avancement et le temps restant)
- 2. Archive contenant
 - a. Documentation (pdf global), regroupant les éléments
 - i. administratifs (cahier des charge, planification, rapport de test, ...)
 - ii. techniques (UML, manuels)
 - iii. analytiques (bilan fonctionnel et personnel)
 - b. Code source
 - c. Installateur
 - d. Auto-évaluation finale (après livraison) avec un commentaire précis et concret sur chaque point de cette dernière